

Memorandum o spolupráci

Z-D-2019-000910-00

uzatvorené v zmysle § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany

Obec Hruštín

Sídlo: Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Zastúpený: Mgr. František Škapec
IČO: 00314501
DIČ: 2020561642
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., Námestovo
IBAN: SK47 5600 0000 0040 0655 0001

(ďalej aj ako „Obec Hruštín“)

a

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Zastúpený: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ
IČO: 36 442 151
DIČ: 2022187453
IČ DPH: SK 2022187453
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 2143550551/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT: INGBPLPW

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka č.: 10514/L

(ďalej aj ako „SSD“)

Preambula

Keďže:

- SSD je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavnou povinnosťou ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,
- SSD plánuje realizáciu stavebnej akcie pod názvom: „9782 - Hruštín - IBV Dielnice - Zahustenie TS a Rozšírenie NNS“ (ďalej len „Stavba“),

- **obec Hruštín** má záujem o urýchlenie procesu výstavby predmetnej Stavby tým spôsobom, že zabezpečí výkopové práce a následné terénne úpravy na náklady obce prostredníctvom dodávateľa zabezpečeného obcou Hruštín,

dohodli sa SSD a obec Hruštín na uzatvorení

Memoranda o spolupráci (ďalej „MoS“),

ktorým obe zmluvné strany vyjadrujú vôľu a deklarujú záujem vzájomne spolupracovať pri realizácii Stavby.

Čl. I.

Podmienky a rozsah spolupráce

Predmetom tohto MoS sú nasledujúce záväzky medzi SSD a obcou Hruštín:

1.SSD sa zaväzuje že: zrealizuje Stavbu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) predmetnej Stavby prostredníctvom dodávateľa elektromontážnych prác. Realizácia stavby bude začatá najneskôr do 90 dní odo dňa podpisu tohto MoS.

2. Obec Hruštín sa zaväzuje že:

- ako súčinnosť na realizácii Stavby **zabezpečí kompletne výkopové zemné práce na trase VNK a NNK v dĺžke, podľa projektovej dokumentácie** (výkop zeminy, následne zahrnutie zeminy, prípadne odvoz prebytočnej zeminy finálna úprava terénu) v rozsahu podľa priloženej situácie z PD s vyznačením rozsahu výkopových zemných prác zabezpečovaných obcou:

- NNK od trafostanice po 21-VRIS2
- NNK od trafostanice po 20-PRIS7
- NNK od 1-PRIS8.1 po 4-PRIS7
- NNK od trafostanice po 18-PRIS9
- NNK od 6-PRIS8.1 po 5-PRIS7
- VNK od trafostanice po rozvetvenie NN/VN káblových vedení na hrane parc. č.KN-C 1752/1

V ostaných trasách NN/VN káblových vedení zabezpečí iba finálnu úpravu terénu vrátane živičných povrchov.

Výkopové zemné práce obec Hruštín zabezpečí najneskôr do 90 dní odo dňa podpisu tohto MoS. Výkopové zemné práce obec Hruštín vyhotoví v zmysle platnej PD. Rozsah a kvalitu vykonaných zemných prác skontroluje a preberie dodávateľ elektromontážnych prác, ktorého zabezpečí SSD. V prípade nesúladu výkopových zemných prác s projektovou dokumentáciou, alebo v prípade nekvalitného prevedenia výkopových zemných prác je dodávateľ elektromontážnych prác oprávnený výkopové zemné práce neprevziať a požadovať od obce Hruštín dopracovanie výkopových zemných prác podľa vznesených pripomienok. Začatie, samotnú realizáciu a ukončenie zemných prác podľa projektovej dokumentácie bude koordinovať výhradne stavbyvedúci dodávateľa elektromontážnych prác. Obec Hruštín poskytne potrebnú súčinnosť pre SSD pri vydávaní kolaudačného rozhodnutia na predmetnú Stavbu a zároveň pri majetkovoprávnom vysporiadaní vzťahu SSD k dotknutým pozemkom (tak voči obci Hruštín ako aj voči 3. osobám).

Čl. II.
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pre splnenie záväzkov z tohto MoS si poskytnú navzájom všetku nevyhnutnú súčinnosť.
2. Obec Hruštín vyhlasuje, že Stavba je v záujme rozvoja obce.
3. Obec Hruštín berie na vedomie, že pri majetkovoprávnom vysporiadaní Stavby v súvislosti s pozemkami vo vlastníctve obce Hruštín, nemá obec Hruštín nárok na náhradu (bezodplatné zriadenie vecného bremena).
4. Obec Hruštín berie na vedomie, že realizáciou Stavby nevzniká obci Hruštín vlastnícke právo k Stavbe, toto patrí výlučne SSD.

Čl. III.
Doba trvania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich spolupráca začne bezodkladne po podpise tohto MoS.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že toto MoS a sa uzatvára na dobu určitú a je platné do splnenia predmetu Zmluvy.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny tohto MoS musia byť vykonané formou písomného očíslovaného dodatku a podpísané oboma stranami. Všetky ústne dohody sú neplatné.
2. V prípade, že niektoré z ustanovení MoS sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
3. MoS nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.
4. MoS je vyhotovené v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, po dve pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany prehlasujú že si text MoS prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy.

V Hruštíne, dňa 5.6.2019

V Žiline, dňa 17.06.2019

Za Stredoslovenskú distribučnú a.s.: _____

РЕЛОХА 0.1

