

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Hruštín**
so sídlom: Kultúrna 468/2, 02952 Hruštín
zástupca: Mgr. František Škapec, starosta obce
IČO: 00314501
DIČ: 2020561642
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: SK47 5600 0000 0040 0655 0001
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **MSJ group s.r.o.**
So sídlom: Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava
IČO: 45480290
IČ DPH: SK 2023055628
Bankové spojenie: TATRA BANKA
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 2890 8058
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** IBV Vaňovka - Miestna komunikácia Hredy, Klinok - zemné práce
2.2. **Miesto stavby:** Obec Hruštín
Okres: Námestovo

III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné práce - IBV Vaňovka - Miestna komunikácia Hredy, Klinok - zemné práce . Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1.
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: do 30.11.2021
4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	173806,06 EUR
DPH 20%:	34761,21 EUR
Cena celkom s DPH:	208567,27 EUR

- Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.
- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objednávateľom.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastností dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.

- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V Hruštíne dňa 06.09.2021

06.09.2021

Za objednávateľa

Pa

islava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : 54121 Hruštín-IBV Vaňovka, Inž.siete Kúty, Hredy, Klinok				Miesto:	
				JKSO :	JKSO:
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 04.08.2021	
Odberteľ: Obec Hruštín				IČO: 00314501	
02952 Hruštín				DIČ: 2020561642	IČ DPH:
Dodávateľ: Vítaz výberového konania				IČO:	
				DIČ:	IČ DPH:
Projektant: PROX, s.r.o.,				IČO:	
97641 Banská Bystrica				DIČ:	IČ DPH:
				0	0
				0	0
				0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	IN celkom 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	NUS celkom 0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12		17	ON celkom 0,00
13		18	
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 173 806,06
dátum:		22 DPH 1. sadzba 34 761,21
		23 DPH 2. sadzba 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 208 567,27
		F

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

[illegible]

Spolu:

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant: PROX, s.r.o.,
Dodávateľ: Vítaz výberového konania

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.08.2021

Stavba : 54121 Hruštín-IBV Vaňovka, Inž.siete Kúty, Hredy, Klinok
Objekt : SO-01.2 Miestne komunikácie 2.časť

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	1 330,400	m3	5,50	7 317,20	20
2	001	122101102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	556,200	m3	1,90	1 056,78	20
3	001	122202203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	7 329,200	m3	2,35	17 223,62	20
4	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	3 664,600	m3	0,70	2 565,22	20
5	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	1 750,000	m3	4,55	7 962,50	20
6	001	171102101	Násypy pre diaľnice z hornin súdržných zhutnených do 95% PS	781,000	m3	4,55	3 553,55	20
7	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m3	1 750,000	m3	4,55	7 962,50	20
8	001	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch so zhutnením	11 393,000	m2	1,95	22 216,35	20
9	001	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	2 252,000	m2	2,95	6 643,40	20
10	001	182201101	Svahovanie násypu	1 456,000	m2	1,47	2 140,32	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				78 641,44			78 641,44	
2 - ZÁKLADY								
11	271	212752127	Trativody z flexibilného potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	1 306,000	m	7,30	9 533,80	20
2 - ZÁKLADY spolu:				9 533,80			9 533,80	
5 - KOMUNIKÁCIE								
12	221	564861111	Podklad zo štrkodrtre hr. 200 mm	9 973,000	m2	3,50	34 905,50	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				34 905,50			34 905,50	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	4 101,111	t	5,30	21 735,89	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				21 735,89			21 735,89	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				144 816,63			144 816,63	
Za rozpočet celkom:				144 816,63			144 816,63	53

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant: PROX, s.r.o.,
Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.08.2021

Stavba : 54121 Hruštín-IBV Vaňovka, Inž.siete Kúty, Hredy, Klinok
Objekt : SO-01.3 Miestne komunikácie 3.časť

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	229,600	m3	5,50	1 262,80	20
2	001	122101102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	70,350	m3	1,90	133,67	20
3	001	122202203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	879,060	m3	2,35	2 065,79	20
4	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	439,530	m3	0,70	307,67	20
5	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	842,310	m3	4,55	3 832,51	20
6	001	171102101	Násypy pre diaľnice z hornín súdržných zhutnených do 95% PS	229,600	m3	4,55	1 044,68	20
7	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m3	879,060	m3	4,55	3 999,72	20
8	001	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch so zhutnením	1 879,500	m2	1,95	3 665,03	20
9	001	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	266,000	m2	2,95	784,70	20
10	001	182201101	Svahovanie násypu	207,200	m2	1,47	304,58	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				17 401,15			17 401,15	
2 - ZÁKLADY								
11	271	212752127	Trativody z flexibilného potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	293,300	m	7,30	2 141,09	20
2 - ZÁKLADY spolu:				2 141,09			2 141,09	
5 - KOMUNIKÁCIE								
12	221	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	1 640,800	m2	3,50	5 742,80	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				5 742,80			5 742,80	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	698,942	t	5,30	3 704,39	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 704,39			3 704,39	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				28 989,43			28 989,43	
Za rozpočet celkom:				28 989,43			28 989,43	