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V ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA, C/

Zmluvné strany :

Objednavatel: Obec Hrustin

Sidlo : Kultirna 468/2, 029 52 Hrustin
v zastUpeni : Mgr. Frantidek Skapec - starosta
ICO : 00314501

DIC: 2020561642

Tel.: +421 435577111

Fax.: +421 43552 11 31

e-mail: ocuhrustin@stonline.sk
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a. a.
IBAN: SK47 5600 0000 0040 0655 0001

Zodpovedna osoba na rokovanie

vo veciach technickych a zmiuvnych:

Megr. Franti$ek Skapec - starosta

a

Zhotovitel: Marian Zwinger — Elektro-bak
Sidlo: Polovnicka 24, 90028 lvanka pri Dunaji
v zastupeni : Marian Zwinger

iCO: 34985361

DIC: 1020166037

IC DPH: SK1020166037

Bankové spojenie: Tatra Banka

Tel: 0905646 111

Fax:

e-mail: elektro.bak@orangemail.sk
Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2102 5373

Zodpovedna osoba na rokovanie

vo veciach technickych a zmluvnych:

Marian Zwinger

Preambula

Zmluvné strany uzatvdraju tuto zmluvu o dielo ako vysledok zaddvania zdkazky na uskutoCnenie

stavebnych prac na predmet zédkazky s ndzvom: “Rekonstrukcia verejného osvetienia obce Hrustin —

m.¢. Vanovka”, (dalej “dielo” alebo “stavba”),

v sulade s § 9 ods. 9 zdkona ¢ 25/2006 Z.z.

o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov.  Zhotovite! sa zavazuje

k zhotoveniu diela vrozsahu vymedzenom predmetom tejto zmiuvy a objedndvatel sa zavdzuje

k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.
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Clanok II.
Predmet pinenia a Géel zmluvy

Zakladnym ucelom tejto zmluvy je uskuto&nenie stavebnych prac v rédmci realizacie diela na
zakazku s nazvom: “Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Hruétin — m.&. Varnovka”.
Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny najmé v Svetelno — technickej stadii, v ponuke
zhotovitela a spis prac je v Prilohe &.1 tejto zmluvy.

Podklady pre uzavretie zmluvy :

2.3.1. Svetelno-technicka 3tudia,

2.3.2. Ponuka zhotovitela (uchadzaga) vo verejnom obstaravani
2.3.3. Sutazné podklady vo verejnom obstardvani

Predmet tejto zmluvy zahrfiuje iuvedenie realizovaného diela, pripadne jeho ¢asti do
prevadzky, vrdtane vykonania vietkych pripadnych  prevadzkovych, zatafkévacich
a komplexnych skasok aodovzdanie prisluSnych dokladov (ndvody na poufitie, atesty,
certifikdty, vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov, technolégickych zariadeni a reviznych sprav),
dalej zaskolenie obsluhy zariadeni ak je uplatnitelné, ktoré st sucastou diela podla tejto
zmluvy a dalsej Cinnosti suvisiace s predmetom diela.

Clanok 1.
Doba pinenia

Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zévidzok uskutoénit dielo v termine do 30 dni odo dna
dorucenia pisomnej objednavky na predmet tejto zmluvy od objednévatela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit pocas celej doby vystavby pristup vlastnikov
k nehnutelnostiam av pripade potreby aj zachrannym sildm. Pristup a prijazd vlastnikov
nehnutefosti do dvorov a suvisiacich pozemkov zabezpeci lavkami a premosteniami
dostatocnej nosnosti.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, e z dévodov

vy$sej moci nebude technicky mozné dielo, pripadne &ast diela, dokon¢it za dohodnutych
podmienok vzmluvnej lehote. Zhotovite! sa zavizuje, Fe i vtakychto pripadoch vyvinie
maximaine Usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie diela.

3.4 Objedndvatel pred zapocatim prac zabezpeti protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitelovi.

4.1

Na konkrétnom termine sa zmluvné strany dohodnd vzadjomne.

Clanok Iv.
Zmluvna cena

Zmluvnd cena za zhotovenie diela uvedeného v &lanku 1. tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych strén v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 a &ini:
29 832,6 EUR bez DPH
5966,52 EUR 20% DPH
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35 799,12 EUR vratane DPH
Slovom: tridsatpattisicsedemstodevatdesiatdevit eur, dvanast centov vriatane DPH

Vy33ie uvedend zmluvna cena za dielo zahriiuje:
Cenu v3etkych stavebnych prac sdvisiacich s realizaciou zakazky: “Rekonstrukcia verejného

osvetlenia obce Hrustin — m.c. Varfovka” na zaklade vykazu vymer podla Prilohy ¢.1. V cene su
zahrnuté v3etky néklady potrebné kvykonaniu diela, k vyskd$aniu a odovzdaniu diela do
uZivania, vratane pomocnych konstrukcii (leSenia, ldvky a pod.), buracie asekacie prace
vratane, spatného vyspravenia konstrukcii, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za sklddky, poistného, zabezpelenie poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych
cestnych komunikécidch, odvozu stavebnych odpadov, pripadné straZenie staveniska a pod.

Objedndvatel bude v pripade naviac prac postupovat vzmysle aktudlneho pravneho stavu

vzmysle zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zmena ceny diela z titulu naviac prac poZadovanych zhotovitefom, ktorych potreba vznikne
pocas realizdcie diela moZe byt urobend len na zdklade pisomného dodatku k tejto zmluve,
ktorym zhotovitel pisomne zdokumentuje a predloZi objednavatelovi zmenu stavby vratane
finanénych dopadov skor ako zatne takéto préce realizovat.

Clanok V.
Projektova dokumenticia

Objednévatel poskytne zhotovitelovi 1x tlacenu verziu projektovej dokumentécie stavby, ktoru
tvori svetelno-technicka $tudia pri podpise zmluvy.
Schvalenie odchyliek a zmien projektu objedndvatefom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti

za technicky spravne prevedenie diela, za jeho Uplnost a za jeho sulad so vietkymi platnymi
predpismi a technickymi normami.

Clanok VI.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podfa tejto zmluvy, tj. vietky jeho Casti spocCivajice
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych prac, musia byt dodané kompletne
v patricnej kvalite, zodpovedajlcej schvalenému projektu, vritane jeho pripadnych zmien.
Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia zodpovedat platnym STN EN, technickym poZiadavkdm na
stavebné vyrobky v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z., a dal$im platnym pravnym predpisom. To
isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a dodévky dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouZitie
je povolené v SR. Zhotovitel ruci za Gplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto
zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej dokumentécie a v ustanoveniach
tejto zmluvy a jej priloh.

Pokial zavdzné predpisy alebo zavazné Casti STN EN ustanovuji vykonanie skagok,
‘osvedéujucich zmluvne dohodnuté viastnosti diela, alebo jeho Casti, musi prevedenie tychto
skasok alebo vyskusanie, predchddzat prebratiu diela, resp. jeho Casti.
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Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na stavebnu
¢ast v dizke 60 mesiacov odo dria podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. Zdruka na vietky vyrobky okrem svietidiel bude podla terminu udavaného
vyrobcom min. v8ak 24 mesiacov. Zaruka na svietidla bude min. 5 rokov.

Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstranené zhotovitefom v dohodnutej lehote,
zalina beiat zarucna lehota aZ nasledujuci defi po odstraneni poslednej vady a nepodarku. Po
odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Na vyzvanie objedndvatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zaruénej doby vietky
vady anedorobky diela na svoju zodpovednost andklady odstranit, & uZ vznikli chybou
konstrukcie, nedodrzanim tech. rieSenia podfa projektovej dokumentacie, prevedenim
dopravy, montéZou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo ziného dévodu, za ktory
zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel' je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zéklade pisomnej reklamacie
objednavatela, a to v dohodnutej lehote. Ak neddjde k dohode o lehote, je zaviazany takéto
vady odstranit v €o najkratiej technicky mozinej lehote. Podla volby objednévatela budu vady
bud odstrdnené opravou, vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnutd primerana zfava
vyjadrujuca i vy3ku $kéd spbsobenych tymito vadami objednévatelovi. V pripade, Ze by o vygke
tejto zfavy nebola uzatvorend dohoda, bude uréend nezavislym sidnym znalcom, schvélenym
obidvoma stranami.

Zaru¢na lehota na reklamovanu ¢ast predmetu diela sa predlZuje o dobu po¢inajic datumom
uplatnenia opravnenej reklamdcie a koné¢i driom odstranenia vady.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy a udrzby je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a idrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudl objedndvatelovi odovzdané, neméze zhotovitel pri reklaméacidch odmietnut vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Zmluvné strany si stanovili Lehotu na oznémenie vad v dizke 12 mesiacov od podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela. PoCas trvania tejto lehoty v akejkolvek faze v pripade
v€asného nenastipenia na odstrafovanie oznamenych vdd alebo neodstrdnenia vad
v pozadovanych terminoch, méZe si objednavatel uplatnit nérok na finan¢né prostriedky zo
zabezpeky v bode 6.11., ktoré boli preukdzatelne vynaloZené na odstranenie ozndmenych vad
objednavatefom alebo nim poverenou osobou.

Ak sa zhotovitel omeska so splnenim si svojej povinnosti nastupu na odstrafiovanie vad
stavebnych prdac (servisny zésah) v poZadovanej lehote do 36 hodin od pisomného oznamenia
vady (e-mailom) alebo spinenie lehoty na odstranenie vad v poZadovanej lehote do 48 hodin
od nastupu, objednévatel ma prévo poZadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 EUR za kazdu aj zaCati hodinu omeskania, ktord plati pre oba pripady, t.j.
nenastupenie v poZadovanom case na odstrdnenie vad alebo neodstrénenie vad v pozadovanej
lehote. Prihliada sa na charakter a zadvaznost vzniknutej vady. Zmluvna pokuta sa nevztahuje na
vady vzniknuté nezavinenim zhotovitela. V pripade neposkytnutia dostatognej stcinnosti pri
takto reklamovanych vadéch z dévodov na strane zhotovitela a meskania dohodnutych leh6t,
ma objedndvatel pravo poverit inti osobu odstrafiovanim vad a uplatnit si alikvétne finanéné
prostriedky z bankovej zdruky zhotovitela. Prevadzkovatelom verejného osvetlenia bude
objedndvatel.
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Zhotovitel' poskytne zdbezpeku na uskuto¢nenie predmetu tejto zmluvy podla zdkona o
«erejnych pracach min. vo vyske 5% zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. IV (vratane DPH). Zébezpeka
oude viazana aZ do uplynutia lehoty na ozndmenie vad a bude poskytnutd formou bankovej
zaruky alebo vinkuldciou fin. prostriedkov, resp. inym vhodnym spdsobom do 7 dni od podpisu
tejto zmluvy.

V pripade akéhokolvek porudenia dohodnutych zmluvnych podmienok zo strany zhotovitela,
ma pravo objedndvatel poZadovat zmluvnu pokutu vo vyke 200 EUR, ak pokuta nebola uréens
osobitne pri danej podmienke.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Objednavatel bude platit dojednani zmluvni cenu diela na Gdet zhotovitela spdsobom
uvedenym v nasledujlcich ustanoveniach.

Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitelovi a¥ po protokoldrnom
odovzdani stavby na zéklade skutoéne vykonannych prac na ziklade odsthlaseného a pisomne
potvrdeného siipisu skutoéne vykonanych prac stavebno-technickym dozorom objednavatela a
stabyveduceho zhotovitela podfa ¢lanku IX. tejto zmiuvy.

Splatnost faktiry bude do 30 dni odo diia doruéenia objednavatelovi.

Predmet zmluvy sa povaZuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda objednavatelovi na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia podla tejto zmluvy, pripadne jej
dodatkov a objednavatel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia odovzdania nevytkne zjavné
vady predmetu zmluvy.

V pripade, Ze ddjde k zruseniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku diiu zrudenia alebo odstipenia
fakturovat objednavatelovi vo vySke vzdjomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému driu.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin pinenia v zmysle €1.3 tejto zmluvy (pripadne jej
dodatkov), objedndvatel moZze uplatnit voci zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej dohodnutej ceny za kaZdy deri omeskania.

Faktura bude obsahovat min. naleZitosti v zmysle zékona €. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve.
Prilohou faktdry bude stpis skutoéne vykonanych prac potvrdeny stavebno-technickym

dozorom objednavatela a stavbyvedticim zhotovitela.

Objedndvatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté naleZitosti. Musi uviest dovod vratenia. V takomto
pripade beZi nova lehota splatnosti odo diia doruéenia opravnenej faktury objednévatelovi.



Clanok vill
Postup a organizacia prace

> Inctovitel ma pravo vykondvat vietky prace spdsobom, ktory povaZuje za najvyhodnejsi
« r'adnemu zhotoveniu diela pri redpektovani Gcelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
narmonogramu, dohdd o postupnom dokoncovani diela, koordindcii prac s dalSimi
subdodavateimi a sibeZnej prevadzky objednavatefa. Pri zabezpeclovani postupu prac je
zhotovitel povinny dbat o opravnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.

2 Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zdvédzku z tejto zmluvy udriovat véeobecny poriadok na
stavenisku av jeho okoli, najméd na vlastny naklad udrZovat Cistotu prijazdovych ciest na
stavenisko, udrziavat ich neustdlu prejazdnost vozidldam tretich osdb. Je povinny na svoje
naklady denne odstranovat z pracoviska vietky odpady, obaly a nelistoty vzniknuté pri jeho
praci a zhromaZdovat ich na mieste, ktoré uri objedndvatel, a nasledne ich na vlastné naklady
zlikvidovat. Pri nesplneni tejto povinnosti je objednévatel oprdvneny zabezpeéit napravu
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

£.3 Zhotovitel do 3 dni odo drfia nadobudnutia Ucinnosti zmluvy odovzdd objednavatelovi
Harmonogram postupu prac (Casovy).
Clanok IX.
Stavbyveduci a stavebno-technicky dozor, Stavebny dennik
5.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel bude mat na stavbe vlastny stavebno-technicky

dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapisané pri zapocati stavebnych a montaznych
prac do stavebného dennika zhotovitela.

9.1.1 Stavebno-technicky dozor objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup
prac, ich akost a vykondvat zapisy v montaznom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto
denne umoinit. Tym objednavatel nepreberd v zmysle stavebného zdkona zodpovednost

. za riadne prevedenie diela, ktoré prindlezi zhotovitefovi. Stavebny dozor objednévatela je
opravneny takisto k preberaniu jednotlivych, samostatne odovzdavanych, casti diela.

9.2 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie kvalifikovaného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie diela v stlade so znenim tejto zmluvy, ktorého meno bude zapisané do stavebného
dennika po zahéjeni prac.

9.3  Stavbyvedudci musi byt na stavbe pocas vystavby neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku pocas vystavby neustale zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu préce, je
povinnd informovat objednavatela resp. jeho zmocnenych zéstupcov o vietkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo v priebehu vykonavania prac.

9.4  Zhotovitel je povinny viest denné zadznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavéazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd stavebny zakon 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov, ato vyhradne vslovenskom jazyku. Objednavatel je povinny
sledovat obsah denniku a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dfia
zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v denniku. V pripade, 7e zhotovitel povaZuje riedenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutolnost vzdzname uviest o ozndmif to
objednavatelovi.
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Povinnost viest stavebny dennik koné&i diiom odstrénenia vSetkych vad a nedorobkov. Stavebny
dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavbe u objednavatela, popripade u
preukdzatelne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolfvek behom pracovnej doby,
vratane pripadnych prediZenych ¢i noCnych smien. Objednavate! a zdstupcovia dalsich
opravnenych orgénov si opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdpiami. Pripomienky objednavatela k spdsobu
vedenia stavebného dennika st pre zhotovitela zdvizné.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

Objednévatel je opravneny kontrolovat sp6sob prevedenia diela zhotovitefom prostrednictvom
stavebno-technického dozoru objednévatela alebo opravnenym zdstupcom objedndvatela

Stavebno-technicky dozor objednévatela je opravneny pri zisteni zavad v priebehu vykonu préc
pozadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil adielo vykonaval riadnym spésobom.
Odstranenie véd je zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady a v uréenej lehote.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt
daldim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Takato vyzva bude urobena najneskér
48 hodin vopred pred samnotnym dkonom a zaznamenana bude aj v stavebnom denniku.
Pokial' sa zdstupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe, je zhotovitel
opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi udinit vetky opatrenia vyZadované
technickymi normami a zabezpe¢it dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii ak je to vhodné
a pozadované od objednévatela, ato preukaznou formou (napr.: geod. zameranim). Tento
postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii,

V pripade, Ze zhotovitel nedodrsi tuto povinnost (bod 10.3), je zaviazany na ziklade vyzvy
objedndvatela a na svoje naklady odkryt zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi stranami nebude
uzatvorena ind dohoda, napr. o tprave zarucnej lehoty, eventuélne zfave z ceny diela.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' predloZi objednavatelovi ku diiu podpisu tejto zmluvy platnu poistnt zmluvu
O poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatela alebo potvrdenie o poisteni (original alebo
overenu képiu). VyZaduje sa poistenie v min. poistnej sume zodpovedajlcej cene diela vratane
DPH.

Bezpecnost a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavizuje :

-dodrZovat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na stavenisku/pracovisku
v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

- zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 zb. SUBP a
zé;kona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov prevadzat slstavnu kontrolu nad bezpelnostou prace pri ¢innosti na
pracoviskach objednavatela,

-minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najma hluc¢nost, prasnost, emisiu
exhaldtov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je si vedomy, Ze podfa zakona ¢. 40/1964 Zb., § 421a, zodpoveda aj za $kodu
sposobent okolnostami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktord bola
pouZita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

€lanok XI1.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za $kody

Odo dna prevzatia staveniska od objednavatela ai do dna odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za $kody na tychto nehnutefnostiach, a zhotovovanom diele.

Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach k jeho zhotoveniu.

Vietky podklady, ktoré boli objedndvatefom zhotovitelovi odovzdané, zostdvaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpovedd, aod okamihu ich prevzatia je povinny
objednavatelovi ich vratit po splneni svojho zavazku.

Zodpovednost za Skodu na docasne zabratej ploche pre Ucéely vystavby nesie zhotovitel odo
dnia jej prevzatia od objedndvatela az do dna jej vypratania a spdtného odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati diela alebo jeho C¢asti prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na fiom na objednavatela.

Zodpovednost za $kodu spésobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podfa tejto
zmluvy ma zhotovitel.

Clanok XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokoncené v stlade s touto zmluvou od zhotovitela  pisomnym
Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh pripravi
zhotovitel. Protokol bude podpisany 3tatutdrnymi zastupcami, resp. nimi poverenymi
zastupcami zmluvnych stran.

Za dei odovzdania alebo def ukoncenia Uspesného preberania diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca objedndvatefa zucastni prehliadky dokonéovaného diela,
resp. jeho ¢asti, pri nej bude postdena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a vytipované

" pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela, protokolarnou
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formou. Ktakejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objedndvatelovi pri preberani stavby: revizne
spravy o odskudgani a bezchybnosti instalécii a zariadeni ak je to uplatnitelné, vyhldsenia zhody
vyrobkov, atesty, protokoly o vykonanych skidgkach kvality a iné doklady podfa vyZiadania
objednévatela hlavne na overenie kvality.

Clanok XIv.
Ostatné 2avizky zhotovitela

Zhotovitel' je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov
materialu, ktoré maju suvislost s pinenim zavizku podta tejto zmluvy.

Informacné a reklamné tabule méZe osadit zhotovitel len na zaklade pisomného sghlasy
objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia 3 usporiadanie bude odsthlasena
objedndvatefom. Na stavbe nebude povolend Ziadna ind tabula alebo reklama s vynimkou,
predpisanych tabuli, zakazujucich vstup na stavbu alebo 0znamujucich nebezpeéenstvo.

Ak v suvislosti so zhotovovanim diela bude potrebné umiestnit dopravné zna¢ky podla
predpisov o pozemnych komunikécigch zabezpedi zhotovite! projekt organizécie dopravy a
umiestnenie a udrzovanie dopravnych znatiek v priebehu zhotovovania diela.

Dodavatel predlo?i elektronicku verziy (vo forméate MS Excel} podrobného rozpoétu, Formuldr
cenovej ponuky, ako aj ma povinnost predkiadat v elektronickej verzii (format MS Excel) kaZdu
zmenu tohto podrobného rozpoCtu, ku ktorej dojde pocas realizicie predmetu zmluvy.

Rozpofet musi byt vypracovany na najnizéiu mond droves poloZiek, tj. na urovef
zodpovedajlicu polozkam vykaz-vymer.

Zhotovitel' sa zavizuje a berie na vedomie, Ze najneskor&i termin odovzdania diela je
31.12.2015. V pripade nedodrsania tohto terminu Objedndvate! neuhradi faktiru za
uskutocnené prace a Zhotovitef je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu na viastné
naklady.

Zhotovitel predio?i ku diu podpisu zmluvy:

- platné oprdvnenie (zhotovitela alebo subdoddvatefa) na montaZ, opravy a udribu
indtalovanych zariadeni podfa §14 ods.1 pism. a) a 8§15 ods.1 a 4 zikona 154/2013 72.z. o
bezpecnosti o ochrane zdravia pri pracia o zmene a doplneni niektorych zdkonov

- opréavnenie (zhotovitela alebo subdoddvatefa) na montaZz, opravy a Gdrzbu inStalovanych
vedeni v zmysle Vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z. §4.

Pracovnici (zhotovitela alebo subdoddvatela) musia spifat kvalifikdciu v zmysle Vyhlasky
MPSVR SR &.508/2009 7.z. (v aktudlnom zneni), miniméine jeden z nich musi spifiat §23
elektrotechnik na riadenie ¢innosti a ostatni §22 samostatny elektrotechnik na prislusny
napéatovy hladinu podla vedeni. Zhotovitel predloZi Objednavatelovi ku dfiy podpisu zmluvy
doklady preukazujice splnenie uvedenej poZiadavky.
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Clanok XV.

Odstipenie od zmluvy, zmena zmluvy

Zmluvné strany moézu poZadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstdpit za podmienok
danych prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika tieto Gkony musia, mat pisomnu
formu a v pripade zmeny zmluvy nazov ,, Dodatok k ZoD &. ..

Objednévatel mdZe od tejto zmluvy jednostranne odstupit v pripade podstatného porugenia
tejto zmiuvy. Dorucenie odstlpenia bude do vlastnych ruk podla vieobecného predpisu. Za
podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dlh&ie ne? jeden tyzden,

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine,

- preukazané dodanie alebo pouzitie nekvalitnej doddvky vyrobkov a materiélov,

- opakované nedodrianie platnych predpisov BOZP a poZiarnej ochrany alebo ich
podstatné porudenie.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenie

Zmluva o dielo nadobudne platnost dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u&innost
nadobudne v defi nasledujuci po dni jej zverejnenia podla zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zékona €. 546/2010
Z.z.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od tejto zmluvy, pripadne zmluvu nepodpisat v
pripade zaporného vysledku overenia procesu verejného obstardvania tejto zakazky riadiacim
orgdnom MH SR (Ministerstvo hospodarstva SR) . Objednavatel si vyhradzuje pravo odstapit od
tejto zmluvy aj v pripade, ak nie je moiné dielo dokonéit do 31.12.2015, a to bez ndhrady
Skody.

Objednavatel v stlade s § 47a odsek (1) Zakona ¢&. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorent zmluvu
o dielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tito zmluva zverejnend do troch mesiacov od
uzatvorenia, plati, Ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

V pripade ak nezverejni tdto zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo dia
uzatvorenia, moze aj druhd zmluvna strana (Dodavatel) podat ndvrh na zverejnenie zmluvy
v Obchodnom vestniku.

Zmeny adodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak si podané pisomne a podpisané
Statutdrnymi zéstupcami obidvoch stran.

V8etky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentdcie tykajlce sa tohto zmluvného vztahu,
sU povaZované obidvomi stranami za déverné vzmysle ustanovenia § 27 Obchodného
zdkonnika s vynimkou informacii zverejiiovanych podla zakona o verejnom obstaravani alebo
vyslovne oznafenych v ponuke vo verejnom obstardvani ako doverné alebo obchodné
tajomstvo alebo informacii vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva
z prisludnych pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena pouzit alebo poskytnut
informdcie o predmete diela, alebo jeho asti inym osobam bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej strany. Vynimku tvori zverejnenie zmiuvy.
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2.7 Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky
z nej zamysfané vztahy, sa budd riadit, interpretovat a uplatfiovat podla prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika SR v platnom zneni a podla slovenskych pravnych predpisov.

25.8 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia véeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavdzuja riesit pripadné spory, vzniknuté ztejto zmluvy, vidy najskdr vzajomnym
jednanim.

26.9 Z dévodu, e predmet zdkazky bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel
povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiacich s dodavkou predmetu pinenia
kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle ¢l. 12
Vseobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o NFP. Za osoby opravnené sa povazuju:

a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR,

prislusnd Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce orgény a nimi poverené osoby.

e) Splnomocneni zéstupcovia Eur6pskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

f) Osoby prizvané organmi podla pism. a)-e) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a

Eurdpskej unie.

16.10V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto  zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitefnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavdzuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najbliZSie nahradzuje.

16.11 Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy budd nasledujice prilohy:
Priloha ¢.1 Formuldr cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer)

Priloha ¢.2 Technické opisy a kataldgové listy

16.12 Této zmluva je vyhotovend v Styroch origindloch, z &oho objednavatel a zhotovite! obdrzia dva
podpisané exemplare.

Za zhotovitela: _Za objedndvatefa:

-~

?
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