

INOMINÁTNÁ ZMLUVA č. 499/2018

uzatvorená v súlade s § 269 Obchodného zákonníka uzavretá v platnom znení

1. Zmluvné strany

1.1 Investor : **Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa,
vložka č. 10544/L
Zastúpená: predstavenstvom
Oprávnení k podpisu zmluvy: Ing. Milan Ďaďo, generálny riaditeľ
Ing. Jozef Revaj, výrobnotechnický riaditeľ
IČO: 36 672 254
IČ DPH: SK 2022236315
IBAN: SK74 0200 0000 0035 7850 2051

1.2 Prispievateľ : **Obec Hruštín**
Zastúpená: Mgr. František Škapec, starosta obce
Sídlo: Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
IČO: 00 314 501
DIČ: 2020561642
IBAN : SK47 5600 0000 0040 0655 0001

375/2018

27.6.2018

AS 17

NO

Mgr. Škapec

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je vzájomná dohoda zmluvných strán o zabezpečení financovania stavby: „**IBV Hruštín, lokalita Kutina – Dielnica, inžinierske siete**“ v objektovej skladbe:

SO 02 – Vodovod (t.j. rozšírenie vodovodu RAD„II-B-5-d“ potrubím HDPE D110 dĺžky 58,00 m, RAD„II-B-5“ potrubím HDPE D110 dĺžky 327,25 m)

SO 03 – Splašková kanalizácia (t.j. rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka „C1“ (Š63-Š68) z potrubia PP DN 300 dĺžky 58,00 m, stoka „F“ (Š13-Š93) z potrubia PP DN 300 dĺžky 304,00 m)

Stavba bola povolená rozhodnutím č. OU-NO-OSZP-2016/015905 zo dňa 12.10.2016, vydaným Okresným úradom Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Stavba bude slúžiť na zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie splaškových vôd v katastrálnom území Hruštín. Investor sa zaväzuje realizovať predmetnú stavbu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a v zmysle príslušných STN a EN.

2.2 Prispievateľ sa zaväzuje na stavbe: „**IBV Hruštín, lokalita Kutina – Dielnica, inžinierske siete**“ v objektovej skladbe:

SO 02 - Vodovod (t.j. rozšírenie vodovodu RAD„II-B-5-d“ potrubím HDPE D110 dĺžky 58,00 m, RAD„II-B-5“ potrubím HDPE D110 dĺžky 327,25 m)

SO 03 – Splašková kanalizácia (t.j. rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka „C1“ (Š63-Š68) z potrubia PP DN 300 dĺžky 58,00 m, stoka „F“ (Š13-Š93) z potrubia PP DN 300 dĺžky 304,00 m)

financovať: zemné práce – výkop ryhy a vodorovné konštrukcie v hodnote: **23 282,21 €** (slovom: **dvadsaťtritisícdivestoosemdesiatdva eur aj dvadsaťjeden eurocentov**) bez DPH, ktoré ostanú po zrealizovaní stavby v majetku prispievateľa. Financovanie stavby prispievateľom bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva prispievateľa č. OZ č. 32/2018 zo dňa 15.06.2018.

3.Ostatné dohody

- 3.1 Ak prispievateľ nesplní svoj záväzok uvedený v bode 2.2, takéto konanie sa bude považovať za závažné porušenie dohodnutých zmluvných podmienok a investor stavby je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 3.2 Investor sa zaväzuje prevádzkovať stavbu v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zmien a doplnení a Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení zmien a doplnení.
- 3.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.
- 3.5 Zmluva bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hruštín OZ č. 32/2018 dňa 15.06.2018.
- 3.6 Túto zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
- 3.7 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke postupujúceho a preberajúceho.
- 3.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. Dve vyhotovenia sú pre postupujúceho a dve vyhotovenia pre preberajúceho.

V Hruštíne dňa: ~~19.06.2018~~

Za prispievateľa: _____

V Dolnom Kubíne dňa: 22.06.2018

č. 01.
Kubín

Mgr. František Škapec
starosta obce Hruštín

Ing. Milan Daďo /
generálny riaditeľ

ing. Jozef Revaj
výrobno-technický riaditeľ