

## Zmluva o dielo č. 01/07/2018

uzatvorená medzi objednávatelom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991  
Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### Čl.I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Hruštín  
**Sídlo:** Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín  
**Zastúpená:** Mgr. František Škapec, starosta obce  
**IČO:** 00314501  
**DIČ:** 2020561642  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a. s.  
**Číslo účtu:** 4006550001/5600  
**IBAN:** SK47 5600 0000 0040 0655 0001  
**Tel, fax:** 042/5577111  
**E-mail:** ocuhrustin@stonline.sk

343-1/2018 10.7.2018  
AS4 10  
Mgr. Škapec

### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** VAAT spol. s r.o.  
**Sídlo:** Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina  
**V zastúpení:** Miroslav Beňko – konateľ spoločnosti  
**IČO:** 45585954  
**IČ DPH:** SK2023052867  
**DIČ:** 2023052867  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a. s., Žilina  
**Číslo účtu:** 40 1155 2642  
**IBAN:** SK09 7500 0000 0040 1155 2642  
**Zástupca vo veciach technických:** Miroslav Beňko  
**Tel,:** +421 905 722403  
**e-mail:** vaat@vaat.sk

Zapísaný v: OR Žilina, oddiel Sro, c. 53026/L

### Čl.2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: „Výstavba ihrísk v obci Hruštín“
- a) podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávatelom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1
  - b) Projektovej dokumentácie
  - c) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.
  - d) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať

- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

### Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1. Miesto plnenia : obec Hruštín  
Termín realizácie: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.4. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.5. Termín ukončenia a odovzdania diela sa predĺži o dobu po ktorú zhotoviteľ nezávisle na svojej vôli z dôvodu vyššej moci, za ktorú sa považuje dažď, následky dažďa, teplota ovzdušia pod 5° Celzia, nemohol pokračovať v plnení zmluvy. Doba trvania nepriaznivých klimatických podmienok budú zmluvné strany odsúhlasovať v stavebnom denníku.

### Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Cena Diela bez DPH</b> | <b>143 253,56 EUR</b> |
| DPH 20%                   | 28 650,71 EUR         |
| <b>Cena spolu s DPH</b>   | <b>171 904,27 EUR</b> |

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
  - a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
  - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

- 4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.6. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie a prípravné práce.
- 4.7. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

#### **Čl. 5. Platobné podmienky**

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
- 5.2. Právo Zhotoviteľa čiastkovo fakturovať vzniká po ukončení častí Diela (objektov).
- 5.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť zisťovací protokol so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za príslušný kalendárny mesiac. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Čl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.5. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti, ktorá bude stanovená v zmysle Obchodného zákonníka odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. Faktúra podľa predchádzajúcej vety musí zohľadňovať všetky požiadavky objednávateľa na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatná. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom.
- 5.6. Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a stavebným dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.  
Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručенú tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.7. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.

- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny za Dielo (Čl. 4, bod 4.1) uhradí objednávatel do 30 dní po odstránení zjavných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zadržaná suma“).
- 5.9 Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ najskôr deň nasledujúci po odstránení zjavných väd a nedorobkov. Vystavenie tejto faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny zo strany zhotoviteľa.

#### **Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela**

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela). Objednávatel má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávatel dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávatel oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa výkazu výmer, prípadne odsúhlasených zmien objednávatelom alebo stavebným úradom.

#### **Čl. 7. Majetkové sankcie**

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.
  - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
  - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

#### **Čl. 8. Stavenisko**

- 8.1. Odovzdanie staveniska:
- 8.1.1. objednávatel je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
  - 8.1.2. Objednávatel odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisnične.
  - 8.1.3. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.2. Realizácia:
- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
  - 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

- 8.2.3. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 8.2.4 Zhotoviteľ musí urobiť také bezpečnostné opatrenia aby nedošlo k úrazu osôb pohybujúcich sa v okolí staveniska.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a presne vytýčiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky, nakoľko pri výstavbe dôjde ku kontaktu s jestvujúcimi podzemnými sieťami.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

#### **Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov**

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- ☐ keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
  - ☐ z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom
  - ☐ z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve.
- Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 9.2. Prípadné ďalšie spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcom, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.
- 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

#### **Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela**

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.

- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávatelovi pri preberacom konaní stavby.  
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávatelovi certifikáty, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty hracích zostáv, ktoré musí spĺňať predpísané normy pre detské ihriská, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii diela. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávatelovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, a doklady o likvidácii odpadu (ak je relevantné). Bez týchto náležitostí objednávatel k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatela, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávatel je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávatela odovzdaním predmetu zmluvy objednávatelovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

#### **Čl.11. Spolupôsobenie zmluvných strán**

- 11.1. Objednávatel môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávatela môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávatela, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

#### Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

- 12.1 Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2 Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 1(jeden) exemplár.
- 12.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 12.4 Neoddeliteľnou prílohou č.1 zmluvy je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený objednávatelom.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávatela.

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Hruštíne dňa 03.07.2018

Objedr

.....

V Žiline dňa 6.7.2018

Zl

..

## Krycí list stavby

|                                       |                           |           |            |            |                                                                             |                                                      |         |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Stavba Výstavba ihrísk v obci Hruštín |                           |           |            |            |                                                                             |                                                      | Miesto: |
|                                       |                           |           |            |            |                                                                             |                                                      | Ks:     |
|                                       |                           |           |            |            |                                                                             |                                                      |         |
| Zákazka:                              | Spracoval:                | Dňa       | 11.6.2018  |            |                                                                             |                                                      |         |
| Odberateľ:                            |                           | IČO:      |            |            |                                                                             |                                                      |         |
|                                       |                           | DIČ:      |            |            |                                                                             |                                                      |         |
| Dodávateľ: VAAT, spol. s r.o.         |                           | IČO:      | 45585954   |            |                                                                             |                                                      |         |
|                                       |                           | DIČ:      | 2023052867 |            |                                                                             |                                                      |         |
| Projektant:                           |                           | IČO:      |            |            |                                                                             |                                                      |         |
|                                       |                           | DIČ:      |            |            |                                                                             |                                                      |         |
|                                       |                           |           |            |            |                                                                             |                                                      |         |
|                                       |                           |           |            |            |                                                                             |                                                      |         |
|                                       |                           |           |            |            |                                                                             |                                                      |         |
| A                                     | ZRN                       | Montáž    | Materiál   | ZRN spolu  | B                                                                           | Ďalšie náklady                                       |         |
| 1                                     | HSV                       |           |            |            | 6                                                                           | Ostatné náklady                                      |         |
| 2                                     | PSV                       | 89 434,47 | 49 017,99  | 143 253,56 | 7                                                                           | Kompletačná činnosť                                  |         |
| 3                                     | MONT                      |           |            |            | 8                                                                           | HZS                                                  |         |
| 4                                     |                           |           |            |            | 9                                                                           |                                                      |         |
| 5                                     | Spolu                     |           |            | 143 253,56 | 10                                                                          | Spolu                                                |         |
| C                                     | VRN                       |           |            |            | D                                                                           | VRN                                                  |         |
| 11                                    | Zariadenie staveniska     |           |            |            | 16                                                                          | Mimoriadne sťaž.podmienky                            |         |
| 12                                    | Územie so sťaž. podmienk. |           |            |            | 17                                                                          | Horské oblasti                                       |         |
| 13                                    | Prevádzkové vplyvy        |           |            |            | 18                                                                          | Mimostavenisková doprava                             |         |
| 14                                    |                           |           |            |            | 19                                                                          |                                                      |         |
| 15                                    |                           |           |            |            | 20                                                                          | Spolu                                                |         |
| Projektant,rozpočtár                  |                           |           |            |            | E                                                                           | Celkové náklady                                      |         |
|                                       |                           |           |            |            | 21                                                                          | Súčet riadkov 5,10,15,20      143 253,56             |         |
|                                       |                           |           |            |            | 22                                                                          | DPH 20% z                  143 253,56      28 650,71 |         |
|                                       |                           |           |            |            | 23                                                                          | DPH 0% z                                             |         |
|                                       |                           |           |            |            | 24                                                                          | Spolu                        171 904,27              |         |
|                                       |                           |           |            |            | F                                                                           |                                                      |         |
| Odberateľ                             |                           |           |            |            | Dodávateľ<br>VAAT, spol. s r.o.<br>Žilinská Lehota 110<br>010 01 Žilina<br> |                                                      |         |



# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba ihrísk v obci Hruštín

| Sadzby DPH |   |
|------------|---|
| A          | B |
| 20%        |   |

| Názov objektu                 | ZRN               | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena              |
|-------------------------------|-------------------|-----|-----|------------|--------------|-------------------|
| Viacúčelové ihrisko 34x18 m   | 74 484,97         |     |     |            |              | 74 484,97         |
| Atletická dráha s doskočiskom | 41 447,00         |     |     |            |              | 41 447,00         |
| Detiské ihrisko               | 27 321,59         |     |     |            |              | 27 321,59         |
| <b>Celkom bez DPH</b>         | <b>143 253,56</b> |     |     |            |              | <b>143 253,56</b> |
| <b>DPH 20% z</b>              | <b>143 253,56</b> |     |     |            |              | <b>28 650,71</b>  |
| <b>DPH 0% z</b>               |                   |     |     |            |              |                   |
| <b>Celkom</b>                 |                   |     |     |            |              | <b>171 904,27</b> |

### Krycí list rozpočtu

|                                       |  |            |                 |               |  |
|---------------------------------------|--|------------|-----------------|---------------|--|
| Stavba Výstavba ihrísk v obci Hruštín |  |            |                 | Miesto:       |  |
| Objekt Viacúčelové ihrisko 34x18 m    |  |            |                 |               |  |
|                                       |  |            |                 | Ks:           |  |
| Zákazka:                              |  | Spracoval: |                 | Dňa 11.6.2018 |  |
| Odberateľ:                            |  |            | IČO:            |               |  |
|                                       |  |            | DIČ:            |               |  |
| Dodávateľ: VAAT, spol. s r.o.         |  |            | IČO: 45585954   |               |  |
|                                       |  |            | DIČ: 2023052867 |               |  |
| Projektant:                           |  |            | IČO:            |               |  |
|                                       |  |            | DIČ:            |               |  |
|                                       |  |            |                 |               |  |
|                                       |  |            |                 |               |  |
|                                       |  |            |                 |               |  |

| A | ZRN   | Montáž    | Materiál  | ZRN spolu | B  | Ďalšie náklady      |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|----|---------------------|
| 1 | HSV   |           |           |           | 6  | Ostatné náklady     |
| 2 | PSV   | 46 311,48 | 26 531,49 | 74 484,97 | 7  | Kompletačná činnosť |
| 3 | MONT  |           |           |           | 8  | HZS                 |
| 4 |       |           |           |           | 9  |                     |
| 5 | Spolu |           |           | 74 484,97 | 10 | Spolu               |

| C  | VRN                                | D  | VRN                                    |
|----|------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] |
| 12 | Územie so sťaž. podmien0% z [H+P]  | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M]            |
| 13 | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]    | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]    |
| 14 |                                    | 19 |                                        |
| 15 |                                    | 20 | Spolu                                  |

| Projektant,rozpočtár<br><br><br> |                                                                                                     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">74 484,97</span></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z <span style="float: right;">74 484,97</span> <span style="float: right;">14 896,99</span></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu <span style="float: right;">89 381,96</span></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | E | Celkové náklady | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">74 484,97</span> | 22 | DPH 20% z <span style="float: right;">74 484,97</span> <span style="float: right;">14 896,99</span> | 23 | DPH 0% z | 24 | Spolu <span style="float: right;">89 381,96</span> | F |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----------------------------------------------------|---|--|
| E                                | Celkové náklady                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |    |                                                                       |    |                                                                                                     |    |          |    |                                                    |   |  |
| 21                               | Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">74 484,97</span>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |    |                                                                       |    |                                                                                                     |    |          |    |                                                    |   |  |
| 22                               | DPH 20% z <span style="float: right;">74 484,97</span> <span style="float: right;">14 896,99</span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |    |                                                                       |    |                                                                                                     |    |          |    |                                                    |   |  |
| 23                               | DPH 0% z                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |    |                                                                       |    |                                                                                                     |    |          |    |                                                    |   |  |
| 24                               | Spolu <span style="float: right;">89 381,96</span>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |    |                                                                       |    |                                                                                                     |    |          |    |                                                    |   |  |
| F                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |    |                                                                       |    |                                                                                                     |    |          |    |                                                    |   |  |

Odberateľ

26 Dodávateľ

**VAAT, spol. s**

Žilinská Lehota

010 01 Žilina

Žilinská Lehota

IČO

# Rozpočet Výstavba ihrísk v obci Hruštín / Viacúčelové ihrisko 34x18 m

|                                                          |             |                                                                                                    |                            |           |        |          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|----------|-------------|
| Odberateľ:                                               |             |                                                                                                    | Spracovali: Miroslav Beňko |           |        |          |             |
| Projektant:                                              |             |                                                                                                    | Ks:                        |           |        |          |             |
| Dodávateľ: VAAT, spol. s r.o.                            |             |                                                                                                    | Dátum: 11. 6. 2018         |           |        |          |             |
| Stavba Výstavba ihrísk v obci Hruštín                    |             |                                                                                                    |                            |           |        |          |             |
| Objekt Viacúčelové ihrisko 34x18 m                       |             |                                                                                                    |                            |           |        |          |             |
| Prehľad rozpočtových nákladov                            |             |                                                                                                    |                            |           |        |          |             |
| Cenník                                                   | Kód položky | Názov                                                                                              | Mj                         | Množstvo  | Montáž | Materiál | Cena celkom |
| Práce PSV                                                |             |                                                                                                    |                            |           |        |          |             |
| ZEMNÉ PRÁCE                                              |             |                                                                                                    |                            |           |        |          |             |
| R/RE                                                     | 1           | Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 150 mm s následným vyhrnutím do 50 m                       | m3                         | 263,000   | 12,30  |          | 3 234,90    |
| R/RE                                                     | 2           | Odkop svahu+prenesené horniny                                                                      | m3                         | 75,000    | 1,14   |          | 85,50       |
| R/R 0                                                    | 3           | Nakladanie, vkladanie a prekladanie neulažitého výkopu-nakladanie, množstvo do 100 m3, hornina 1-4 | m3                         | 338,000   | 0,50   |          | 169,00      |
| R/R 0                                                    | 4           | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horniny 1-4                                              | m3                         | 282,000   | 3,50   |          | 987,00      |
| R/R 0                                                    | 5           | Poplatok za uloženie odpadu zo sypaniny na skládke                                                 | m3                         | 282,000   | 0,50   |          | 141,00      |
| R/RE                                                     | 6           | Vyrovnanie odhmutej plochy do ideálnej roviny podľa leaserového zamerania                          | m2                         | 1 750,000 | 1,70   |          | 2 975,00    |
| R/RE                                                     | 7           | Zhutnenie pôdy po odhnutí válcom. /min. hodnota hutnenia je 25Mpa/                                 | m2                         | 1 750,000 | 0,60   |          | 1 050,00    |
| Drenáž: multifunkčné ihrisko+príprava na atletickú dráhu |             |                                                                                                    |                            |           |        |          |             |
| R/RE                                                     | 8           | Výkop ryhy pre drenáž /min. 0,3x0,3 + spád/320+85+58=463                                           | m3                         | 60,000    | 18,40  |          | 1 104,00    |
| P/PC                                                     | 9           | Geotextília                                                                                        | m2                         | 600,000   | 0,60   |          | 360,00      |
| R/RE                                                     | 10          | Pokládka geotextílie                                                                               | m2                         | 600,000   | 0,15   |          | 90,00       |
| P/PC                                                     | 11          | Drenážna rúra priemer ø65                                                                          | bm                         | 332,000   | 0,55   |          | 182,60      |
| P/PC                                                     | 12          | Drenážna rúra priemer ø80                                                                          | bm                         | 85,000    | 0,70   |          | 59,50       |
| P/PC                                                     | 13          | Drenážna rúra priemer ø200                                                                         | bm                         | 58,000    | 1,70   |          | 98,60       |
| R/RE                                                     | 15          | Položenie drenážnej rúry do ryhy                                                                   | bm                         | 463,000   | 0,22   |          | 101,86      |
| P/PC                                                     | 16          | Šírkodrt' 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy                                | T                          | 108,000   | 12,80  |          | 1 382,40    |
| R/RE                                                     | 17          | Obsypanie drenážnych rúr šírkodrt'ou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)                              | T                          | 108,000   | 2,40   |          | 259,20      |
| R/RE                                                     | 18          | Zhutnenie drenáže válcom                                                                           | m2                         | 139,000   | 1,20   |          | 166,80      |
| Skladba podložia                                         |             |                                                                                                    |                            |           |        |          |             |
| P/PC                                                     | 19          | Šírkodrt' 32 - 63, prvá vrstva minimálnej hrúbky 150 mm vrátane dopravy                            | T                          | 262,500   |        | 13,00    | 3 412,50    |
| R/RE                                                     | 20          | Rozhnutie prvej vrstvy podľa leaserového zamerania                                                 | m2                         | 1 750,000 | 0,40   |          | 700,00      |
| R/RE                                                     | 21          | Zhutnenie prvej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/                                     | m2                         | 1 750,000 | 0,30   |          | 525,00      |
| P/PC                                                     | 22          | Šírkodrt' 0-22 druhá vrstva minimálnej hrúbky 50 mm vrátane dopravy                                | T                          | 75,000    |        | 12,00    | 900,00      |
| R/RE                                                     | 23          | Rozhnutie druhej vrstvy podľa leaserového zamerania.                                               | m2                         | 1 453,000 | 0,40   |          | 581,20      |
| R/RE                                                     | 24          | Zhutnenie druhej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/                                    | m2                         | 1 453,000 | 0,30   |          | 435,90      |
| Oplotenie                                                |             |                                                                                                    |                            |           |        |          |             |

# Rozpočet Výstavba ihrísk v obci Hruštín / Viacúčelové ihrisko 34x18 m

| Cenník                                                            | Kód položky | Názov                                                                                                                                | Mj | Množstvo | Montáž | Material | Cena celkom |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|
| R/RE                                                              | 25          | Vytýčenie a vrátanie otvorov pre stĺpiky, futbalové bránky a vstupné bráničky                                                        | m3 | 4,200    | 12,00  |          | 50,40       |
| R/R 0                                                             | 26          | Štrkový podsyp pod základové pätky stĺpikov oplozenia                                                                                | t  | 1,000    | 22,00  |          | 22,00       |
| R/RE                                                              | 27          | Betón pre osadenie stĺpikov oplozenia, vzpier (0,06m3 / 1 ks stĺpika), a vstupných bráničiek (0,12m3/ 1ks bráničky) vrátane dopravy. | m3 | 4,200    | 95,00  |          | 399,00      |
| R/RE                                                              | 28          | Osadenie stĺpikov oplozenia+stĺpiky brankoviska+stĺpiky vstupných bráničiek                                                          | ks | 56,000   | 7,80   |          | 436,80      |
| <b>Obrubníky</b>                                                  |             |                                                                                                                                      |    |          |        |          |             |
| R/RE                                                              | 29          | Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov                                                                            | m3 | 6,600    | 22,00  |          | 145,20      |
| R/R 0                                                             |             | Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča fi 10 mm                                                                                  | bm | 100,000  | 12,00  |          | 1 200,00    |
| R/RE                                                              | 30          | Betón pre osadenie záhonových obrubníkov; vrátane dopravy                                                                            | m3 | 4,400    | 95,00  |          | 418,00      |
| P/PC                                                              | 31          | Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy                                                                                     | ks | 110,000  | 2,50   |          | 275,00      |
| R/RE                                                              | 799         | Osadenie cestných obrubníkov                                                                                                         | ks | 110,000  | 4,70   |          | 517,00      |
| <b>Športové náradie</b>                                           |             |                                                                                                                                      |    |          |        |          |             |
| R/RE                                                              | 33          | Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pátiiek športového náradia (volejbal/nohejbal)                                                    | m3 | 0,500    | 150,00 |          | 75,00       |
| R/R 0                                                             | 34          | Štrkový podsyp pod základové pätky stĺpikov                                                                                          | t  | 0,050    | 22,00  |          | 1,10        |
| R/RE                                                              | 35          | Betón pre osadenie pátiiek športového náradia volejbal, tenis (0,1 m3/ pätku) vrátane dopravy                                        | m3 | 0,500    | 95,00  |          | 47,50       |
| R/RE                                                              | 36          | Osadenie pátiiek športového náradia                                                                                                  | ks | 2,000    | 10,00  |          | 20,00       |
| <b>Dodávka a montáž Gumoasfaltu hr.20mm podľa normy DIN 18035</b> |             |                                                                                                                                      |    |          |        |          |             |
| <b>vpomere 70:30</b>                                              |             |                                                                                                                                      |    |          |        |          |             |
| P/PC                                                              | 37          | D+M-Gumoasfalt (štrk + SBR granulát + lepidlo) hr.20mm                                                                               | m2 | 674,000  |        | 9,00     | 6 066,00    |
| R/R 0                                                             | 38          | Pokládka gumoasfaltu                                                                                                                 | m2 | 674,000  | 3,00   |          | 2 022,00    |
| <b>Dodávka a montáž športového povrchu z umelej trávy</b>         |             |                                                                                                                                      |    |          |        |          |             |
| P/PC                                                              | 39          | Umelá tráva, dĺžka vlákna: 40 m, Dtex 12000, Váha 2,759g/m2, počet vpichov 8820/m2                                                   | m2 | 647,000  | 19,70  |          | 12 745,90   |
| R/RE                                                              | 40          | Umelá tráva-čiarovanie-farba:biela, dĺžka vlákna: 40 mm žlté čiarovanie pre volejbal/nohejbal šírka čiar 100mm                       | bm | 90,000   | 4,50   |          | 405,00      |
| R/RE                                                              | 41          | Umelá tráva-čiarovanie-farba :biela, dĺžka vlákna: 40 mm biele čiarovanie pre futbal-šírka čiar 100mm                                | bm | 70,000   | 4,50   |          | 315,00      |
| R/RE                                                              | 42          | Lepidlo Conica                                                                                                                       | kg | 100,000  | 3,90   |          | 390,00      |
| R/RE                                                              | 43          | Podleповacia páska 296+ 5% rezerva                                                                                                   | bm | 350,000  | 0,80   |          | 280,00      |
| R/RE                                                              | 44          | Pokládka umelej trávy                                                                                                                | m2 | 647,000  | 1,56   |          | 1 009,32    |
| R/RE                                                              | 45          | Kremičitý piesok vrátane dopravy                                                                                                     | t  | 8,800    |        | 160,00   | 1 408,00    |
| R/RE                                                              | 46          | Vsyp trávy kremičitým pieskom                                                                                                        | m2 | 647,000  | 0,70   |          | 452,90      |
| R/RE                                                              | 47          | SBR granulát vrátane dopravy                                                                                                         | t  | 4,400    |        | 360,00   | 1 584,00    |

# Rozpočet Výstavba ihrísk v obci Hruštín / Viacúčelové ihrisko 34x18 m

| Cenník                                                                                                                         | Kód položky | Názov                                                                      | MJ      | Množstvo  | Montáž    | Materiál  | Cena celkom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| R/RE                                                                                                                           | 48          | Vsyp trávy SBR granulátom                                                  | m2      | 647,000   | 0,70      |           | 452,90      |
| Dodávka a montáž športového náradia                                                                                            |             |                                                                            |         |           |           |           |             |
| P/PC                                                                                                                           | 49          | Hybridné sĺpiky, volejbal/nohejbal                                         | komplet | 1,000     |           | 980,00    | 980,00      |
| P/PC                                                                                                                           | 50          | Futbalové bránky stacionárne; rozmer: 3x2x1,3                              | ks      | 2,000     |           | 690,00    | 1 380,00    |
| R/RE                                                                                                                           | 51          | Montáž športového náradia                                                  | Dielo   | 1,000     |           | 150,00    | 150,00      |
| Dodávka a montáž oplotenia                                                                                                     |             |                                                                            |         |           |           |           |             |
| P/PC                                                                                                                           | 52          | Mantinely PEHD, hr. 10 mm, rozmer 2000x1000,                               | m2      | 98,000    |           | 48,00     | 4 704,00    |
| P/PC                                                                                                                           | 53          | Ochranné madlo profilované, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá | bm      | 98,000    |           | 7,60      | 744,80      |
| P/PC                                                                                                                           | 54          | Sĺpik galvanizovaný fi 60mm 1600mm                                         | ks      | 34,000    |           | 22,00     | 748,00      |
| P/PC                                                                                                                           | 55          | Sĺpik galvanizovaný fi 60mm 4600mm                                         | ks      | 22,000    |           | 65,00     | 1 430,00    |
| P/PC                                                                                                                           | 56          | Sĺpik profilovaný70x93x1000 mm, materiál hliník, komaxitová úprava         | ks      | 56,000    |           | 25,00     | 1 400,00    |
| P/PC                                                                                                                           | 57          | Rúra galvanizovaná fi 48mm; stužujúca                                      | bm      | 105,000   |           | 9,85      | 1 034,25    |
| P/PC                                                                                                                           | 58          | Stužiaci profil T                                                          | ks      | 14,000    |           | 6,00      | 84,00       |
| P/PC                                                                                                                           | 59          | Stužiaci profil L                                                          | ks      | 4,000     |           | 6,00      | 24,00       |
| P/PC                                                                                                                           | 60          | Stužiaci profil + s výložníkom na osvetlenie                               | ks      | 4,000     |           | 95,00     | 380,00      |
| P/PC                                                                                                                           | 61          | PVC krytka na sĺpik galvanizovaný fi 60mm.                                 | ks      | 34,000    |           | 0,50      | 17,00       |
| P/PC                                                                                                                           | 62          | PVC krytka na profilovaný sĺpik                                            | ks      | 56,000    |           | 0,60      | 33,60       |
| P/PC                                                                                                                           | 63          | Vstupná bránička; materiál hliník; povrchová úprava komaxit                | ks      | 2,000     |           | 900,00    | 1 800,00    |
| P/PC                                                                                                                           | 64          | Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 60 PLY; +5% rezerva       | m2      | 330,000   |           | 3,47      | 1 145,10    |
| P/PC                                                                                                                           | 65          | Spojovací materiál                                                         | Dielo   | 1,000     |           | 248,24    | 248,24      |
| R/RE                                                                                                                           | 66          | Montáž oplotenia                                                           | Dielo   | 1,000     | 1 500,00  |           | 1 500,00    |
| Dodávka a montáž osvetlenia bez prívodu elektrickej energie s umiestnením svietidiel na konštrukciu oplotenia v celk. Výške 6m |             |                                                                            |         |           |           |           |             |
| P/PC                                                                                                                           | 67          | Rozvádzač RO, oceľovoplechová, krytie min. IP 44                           | ks      | 1,000     | 350,00    |           | 350,00      |
| P/PC                                                                                                                           | 68          | Výbojkové alebo metalhalogénové svietidlo 1x400W, HS, IP 65                | ks      | 8,000     | 450,00    |           | 3 600,00    |
| P/PC                                                                                                                           | 69          | Sodíková alebo metalhalogénová vysokotlaková výbojka 400W                  | ks      | 8,000     | 150,00    |           | 1 200,00    |
| P/PC                                                                                                                           | 70          | Oceľový výložník galvanizovaný v.2 m                                       | ks      | 4,000     | 248,00    |           | 992,00      |
| P/PC                                                                                                                           | 71          | Podružný materiál                                                          | ks      | 1,000     | 2 000,00  |           | 500,00      |
| R/RE                                                                                                                           | 72          | Revízná správa+montáž                                                      | ks      | 1,000     | 300,00    |           | 300,00      |
| OSTATNÉ                                                                                                                        |             |                                                                            |         |           |           |           |             |
|                                                                                                                                |             |                                                                            |         | 46 311,48 | 26 531,49 | 74 484,97 |             |
| Práce PSV                                                                                                                      |             |                                                                            |         |           |           |           |             |
|                                                                                                                                |             |                                                                            |         | 46 311,48 | 26 531,49 | 74 484,97 |             |
| Viacúčelové ihrisko 34x18 m                                                                                                    |             |                                                                            |         | 46 311,48 | 26 531,49 | 74 484,97 |             |
|                                                                                                                                |             |                                                                            |         | Celkom    |           |           |             |

# Krycí list rozpočtu

|                                       |                                    |                 |           |                                                               |          |                                        |           |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|
| Stavba Výstavba ihrísk v obci Hruštín |                                    | Miesto:         |           |                                                               |          |                                        |           |
| Objekt Atletická dráha s doskočiskom  |                                    |                 |           |                                                               |          |                                        |           |
|                                       |                                    | Ks:             |           |                                                               |          |                                        |           |
| Zákazka:                              | Spracoval:                         | Dňa             | 11.6.2018 |                                                               |          |                                        |           |
| Odberateľ:                            |                                    | IČO:            |           |                                                               |          |                                        |           |
|                                       |                                    | DIČ:            |           |                                                               |          |                                        |           |
| Dodávateľ: <b>VAAT, spol. s r.o.</b>  |                                    | IČO: 45585954   |           |                                                               |          |                                        |           |
|                                       |                                    | DIČ: 2023052867 |           |                                                               |          |                                        |           |
| Projektant:                           |                                    | IČO:            |           |                                                               |          |                                        |           |
|                                       |                                    | DIČ:            |           |                                                               |          |                                        |           |
|                                       |                                    |                 |           |                                                               |          |                                        |           |
|                                       |                                    |                 |           |                                                               |          |                                        |           |
|                                       |                                    |                 |           |                                                               |          |                                        |           |
| <b>A</b>                              | ZRN                                | Montáž          | Materiál  | ZRN spolu                                                     | <b>B</b> | Ďalšie náklady                         |           |
| 1                                     | HSV                                |                 |           |                                                               | 6        | Ostatné náklady                        |           |
| 2                                     | PSV                                | 28 740,10       | 10 822,90 | 41 447,00                                                     | 7        | Kompletačná činnosť                    |           |
| 3                                     | MONT                               |                 |           |                                                               | 8        | HZS                                    |           |
| 4                                     |                                    |                 |           |                                                               | 9        |                                        |           |
| 5                                     | Spolu                              |                 |           | 41 447,00                                                     | 10       | Spolu                                  |           |
| <b>C</b>                              | VRN                                |                 |           |                                                               | <b>D</b> | VRN                                    |           |
| 11                                    | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] |                 |           |                                                               | 16       | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] |           |
| 12                                    | Územie so sťaž. podmien0% z [H+P]  |                 |           |                                                               | 17       | Horské oblasti 0% z [H+P+M]            |           |
| 13                                    | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]    |                 |           |                                                               | 18       | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]    |           |
| 14                                    |                                    |                 |           |                                                               | 19       |                                        |           |
| 15                                    |                                    |                 |           |                                                               | 20       | Spolu                                  |           |
| Projektant,rozpočtár                  |                                    |                 |           |                                                               | <b>E</b> | Celkové náklady                        |           |
|                                       |                                    |                 |           |                                                               | 21       | Súčet riadkov 5,10,15,20               | 41 447,00 |
|                                       |                                    |                 |           |                                                               | 22       | DPH 20% z 41 447,00                    | 8 289,40  |
|                                       |                                    |                 |           |                                                               | 23       | DPH 0% z                               |           |
|                                       |                                    |                 |           |                                                               | 24       | Spolu                                  | 49 736,40 |
|                                       |                                    |                 |           |                                                               | <b>F</b> |                                        |           |
| Odberateľ                             |                                    |                 |           | 26 Dodávateľ                                                  |          |                                        |           |
|                                       |                                    |                 |           | <b>VAAT, spol. s r.o.</b><br>Žilinská Lehota<br>010 01 Žilina |          |                                        |           |

# Rozpočet Výstavba ihrísk v obci Hruštín / Atletická dráha s doskočiskom

| Odberteľ:                             |             | Spracov:Miroslav Beňko                                                       |       |           |           |           |             |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Projektant:                           |             | Ks:                                                                          |       |           |           |           |             |
| Dodávateľ: VAAT, spol. s r.o.         |             | Dátum: 11. 6. 2018                                                           |       |           |           |           |             |
| Stavba Výstavba ihrísk v obci Hruštín |             |                                                                              |       |           |           |           |             |
| Objekt Atletická dráha s doskočiskom  |             |                                                                              |       |           |           |           |             |
| Prehľad rozpočtových nákladov         |             |                                                                              |       |           |           |           |             |
| Cenník                                | Kód položky | Názov                                                                        | Mj    | Množstvo  | Montáž    | Materiál  | Cena celkom |
| Práce PSV                             |             |                                                                              |       |           |           |           |             |
| R/RE                                  | 2           | Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby                                   | dielo | 1,000     | 250,00    |           | 250,00      |
| R/RE                                  | 3           | ATLETICKÁ DRÁHA (440,5m2)                                                    |       |           |           |           |             |
| R/RE                                  | 4           | Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov (0,3x0,25m)* 301bm | m3    | 22,600    | 22,00     |           | 497,20      |
| R/RE                                  | 5           | Betón C16/20 pre osadenie obrubníkov (0,04 m3 na obrubník) vrátane dopravy   | m3    | 12,000    | 95,00     |           | 1 140,00    |
| P/PC                                  | 6           | Cestné obrubníky 1000x250x80 vrátane dopravy                                 | ks    | 301,000   |           | 4,50      | 1 354,50    |
| R/RE                                  | 9           | Osadenie cestných obrubníkov položených do šnúrk, v max. +3cm.               | ks    | 301,000   | 18,00     |           | 5 418,00    |
| R/RE                                  | 10          | D+M - Gumoasfalt (štrk + SBR granulát + lepidlo) hr. 25-30mm                 | m2    | 440,500   | 18,00     |           | 7 929,00    |
| R/RE                                  | 11          | D+M - Športový povrch EPDM SP (10mm SBR + 3mm EPDM nástrek)                  | m2    | 440,500   | 26,76     |           | 11 787,78   |
| R/RE                                  |             | Výčiarovanie atletickej dráhy                                                | m     | 435,000   | 1,20      |           | 522,00      |
| ATLETICKÉ DOSKOČISKO (7x3m)           |             |                                                                              |       |           |           |           |             |
| R/RE                                  | 12          | Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov (0,3x0,25m)*20bm   | m3    | 1,500     | 22,00     |           | 33,00       |
| R/RE                                  | 13          | Betón C16/20 pre osadenie obrubníkov (0,04 m3 na obrubník) vrátane dopravy   | m3    | 0,800     |           | 95,00     | 76,00       |
| P/PC                                  | 14          | Cestné obrubníky (s EPDM nástrekom)-1000x250x80 vrátane dopravy              | ks    | 20,000    |           | 39,00     | 780,00      |
| R/RE                                  | 15          | Osadenie cestných obrubníkov položených do šnúrk, v max. +3cm.               | ks    | 20,000    | 12,00     |           | 240,00      |
| R/RE                                  | 18          | Kremičitý piesok, vrstva maximálnej hrúbky 250mm vrátane dopravy             | t     | 9,500     |           | 160,00    | 1 520,00    |
| R/RE                                  | 19          | Geotextília vrátane pokládky (oddelenie vrstiev doskočisko)                  | m2    | 35,000    | 3,00      |           | 105,00      |
| OČISTNÁ ZÓNA (362m2)                  |             |                                                                              |       |           |           |           |             |
| R/RE                                  | 20          | Štrkodrt 0-4, vyrovnávajúca vrstva, hr. 20mm vrátane dopravy                 | t     | 13,000    |           | 16,00     | 208,00      |
| R/RE                                  | 21          | Rozhnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa laserovho zamerania                    | m2    | 362,000   | 0,40      |           | 144,80      |
| R/RE                                  | 22          | Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy valcom (min.hodnota hutnenia je 50MPa)       | m2    | 362,000   | 0,30      |           | 108,60      |
| P/PC                                  | 23          | Umelá tráva, dĺžka vlákna: 40mm                                              | m2    | 362,000   |           | 19,70     | 7 131,40    |
| P/PC                                  | 24          | Kremičitý piesok, vrstva maximálnej hrúbky vrátane dopravy(25kg/m2)          | t     | 9,000     |           | 160,00    | 1 440,00    |
| R/RE                                  | 26          | Pokládka umelej trávy                                                        | m2    | 362,000   | 1,56      |           | 564,72      |
| R/RE                                  | 27          | Podleповacia páska šírka 250mm (+5% rezerva)                                 | bm    | 100,000   |           | 0,80      | 80,00       |
| P/PC                                  | 28          | PU lepidlo spolu                                                             | kg    | 30,000    |           | 3,90      | 117,00      |
|                                       |             |                                                                              |       | 28 740,10 | 10 822,90 |           | 41 447,00   |
| Atletická dráha s doskočiskom         |             |                                                                              |       |           |           |           |             |
|                                       |             |                                                                              |       | Celkom    | 28 740,10 | 10 822,90 | 41 447,00   |
|                                       |             |                                                                              |       |           | 28 740,10 | 10 822,90 | 41 447,00   |

## Krycí list rozpočtu

[illegible]



# Rozpočet Výstavba ihrísk v obci Hruštín / Detské ihrisko

| Odberteľ:                             |             | Spracov:Miroslav Beňko                                                                      |    |          |        |          |             |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|
| Projektant:                           |             | Ks:                                                                                         |    |          |        |          |             |
| Dodávateľ: VAAT, spol. s r.o.         |             | Dátum: 11. 6. 2018                                                                          |    |          |        |          |             |
| Stavba Výstavba ihrísk v obci Hruštín |             |                                                                                             |    |          |        |          |             |
| Objekt Detské ihrisko                 |             |                                                                                             |    |          |        |          |             |
| Prehľad rozpočtových nákladov         |             |                                                                                             |    |          |        |          |             |
| Cenník                                | Kód položky | Názov                                                                                       | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
| <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                    |             |                                                                                             |    |          |        |          |             |
| R/R 0                                 | 1           | Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 250 mm s s vyhrnutím do 50 m (23,5x10,5)            | m3 | 62,000   | 15,00  |          | 930,00      |
| R/R 0                                 | 2           | Vyrovnanie odhrnutej plochy do ideálnej roviny podľa laserového zamerania                   | m2 | 230,000  | 0,40   |          | 92,00       |
| R/R 0                                 | 3           | Zhutnenie pôdy po odhrnutí válcov /min.hodnota hutnenia je 25 MPa/                          | m2 | 230,000  | 0,25   |          | 57,50       |
| <b>Drenážny systém</b>                |             |                                                                                             |    |          |        |          |             |
| R/R 0                                 | 4           | Výkop rýhy pre drenáž /min. 0,3x0,3x72bm + spád/                                            | m3 | 8,700    | 22,00  |          | 191,40      |
| R/R 0                                 | 5           | Drenážna rúra priemer 65 mm                                                                 | bm | 45,000   |        | 0,55     | 24,75       |
| R/R 0                                 | 6           | Drenážna zberná rúra priemer 80 mm                                                          | bm | 26,500   |        | 0,70     | 18,55       |
| R/R 0                                 | 7           | Geotextília + pokládka geotextílie                                                          | m2 | 126,000  | 0,60   |          | 75,60       |
| R/R 0                                 | 8           | Položenie drenážnej rúry do rýh                                                             | bm | 71,500   | 0,22   |          | 15,73       |
| R/R 0                                 | 9           | Štrkodrt' 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy a obsypu                | t  | 16,000   |        | 12,80    | 204,80      |
| R/R 0                                 | 10          | Zhutnenie drenáže válcov /pozďľ objektov/                                                   | m2 | 80,000   | 0,25   |          | 20,00       |
| <b>Podkladové vrstvy</b>              |             |                                                                                             |    |          |        |          |             |
| R/R 0                                 | 11          | Štrkodrt' 32 - 63, prvá vrstva max. hrúbky 180 mm vrátane dopravy+koef. zhutnenia           | t  | 79,000   |        | 13,00    | 1 027,00    |
| R/R 0                                 | 12          | Rozhrnutie prvej vrstvy podľa leaserového zamerania na 150 mm                               | m2 | 230,000  | 0,40   |          | 92,00       |
| R/R 0                                 | 13          | Zhutnenie prvej vrstvy válcov /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/                              | m2 | 230,000  | 0,30   |          | 69,00       |
| R/R 0                                 | 14          | Štrkodrt' 0-16 alebo 0-22 vyrovnávajúca vrstva hrúbky 90 mm vrátane dopravy+koef. zhutnenia | t  | 41,500   | 12,00  |          | 498,00      |
| R/R 0                                 | 15          | Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania na 50 mm                       | m2 | 230,000  | 0,40   |          | 92,00       |
| R/R 0                                 | 16          | Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcov /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/                     | m2 | 230,000  | 0,30   |          | 69,00       |
| <b>Zakladanie obrubníkov</b>          |             |                                                                                             |    |          |        |          |             |
| R/R 0                                 | 17          | Vytýčenie, výkop a zrovnávanie rýhy pre osadenie obrubníkov                                 | m3 | 4,000    | 22,00  |          | 88,00       |
| R/R 0                                 | 18          | Betón pre osadenie obrubníkov; vrátane dopravy (0,05m3/bm)                                  | m3 | 3,300    | 95,00  |          | 313,50      |
| P/PC                                  | 19          | Cestné obrubníky: 80x250x1000mm; (rovný vrch obrubníka)vrátane dopravy                      | ks | 67,000   | 4,50   |          | 301,50      |

# Rozpočet Výstavba ihrísk v obci Hruštín / Detské ihrisko

| Cenník                                         | Kód položky | Názov                                                                                                                                            | Mj    | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|
| R/R 0                                          | 20          | Osadenie cestných obrubníkov položených do šnúrky v max + 3cm                                                                                    | ks    | 66,000   | 18,00    |          | 1 188,00    |
| <b>Základy pre hracie prvky</b>                |             |                                                                                                                                                  |       |          |          |          |             |
| R/R 0                                          | 21          | Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pätiiek                                                                                                       | m3    | 4,950    | 22,00    |          | 108,90      |
| R/R 0                                          | 22          | Betón pre osadenie pätiiek, vrátane dopravy                                                                                                      | m3    | 4,950    | 95,00    |          | 470,25      |
| R/R 0                                          | 23          | Osadenie pätiiek športového náradia                                                                                                              | ks    | 21,000   | 21,00    |          | 441,00      |
| <b>Základy pre mobiliár</b>                    |             |                                                                                                                                                  |       |          |          |          |             |
| R/R 0                                          | 24          | Vytýčenie a výkop jám pre osadenie mobiliáru                                                                                                     | m3    | 1,350    | 22,00    |          | 29,70       |
| R/R 0                                          | 25          | Betón pre osadenie pätiiek mobiliáru, vrátane dopravy                                                                                            | m3    | 1,350    | 95,00    |          | 128,25      |
| R/R 0                                          | 26          | Osadenie pätiiek mobiliáru, vrátane kotiev a chémie                                                                                              | ks    | 7,000    | 30,00    |          | 210,00      |
| <b>Základy pre osadenie stĺpikov optotenia</b> |             |                                                                                                                                                  |       |          |          |          |             |
| R/R 0                                          | 27          | Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky optotenia do hutného podložia                                                                            | m3    | 2,880    | 22,00    |          | 63,36       |
| R/R 0                                          | 28          | Betón pre osadenie stĺpikov optotenia, vrátane dopravy                                                                                           | m3    | 2,880    | 95,00    |          | 273,60      |
| R/R 0                                          | 29          | Osadenie stĺpikov optotenia                                                                                                                      | ks    | 32,000   | 7,80     |          | 249,60      |
| <b>OPLOTENIE IHRISKA</b>                       |             |                                                                                                                                                  |       |          |          |          |             |
| P/PC                                           | 30          | Stĺpik galvanizovaný Ø48,3mm 1450mm (24ks+8ks vzpery)                                                                                            | ks    | 32,000   |          | 14,80    | 473,60      |
| P/PC                                           | 31          | PVC krytka vnútorná na stĺpik galvanizovaný fi 48,3 mm                                                                                           | ks    | 24,000   |          | 0,50     | 12,00       |
| P/PC                                           | 32          | Dvojkrídlová vstupná bránička (výška 95 cm, šírka 300 cm)                                                                                        | ks    | 1,000    |          | 450,00   | 450,00      |
| P/PC                                           | 33          | Pozinkované štvorhranné pletivo oko 5x5 cm, výška 1m, priemer drôtu 2,7 mm                                                                       | rolka | 3,000    |          | 56,00    | 168,00      |
| P/PC                                           | 34          | Spojovací materiál                                                                                                                               | SUB   | 1,000    | 200,00   |          | 200,00      |
| R/R 0                                          | 35          | Montážne práce                                                                                                                                   | SUB   | 1,000    | 1 200,00 |          | 1 200,00    |
| R/R 0                                          | 36          | Doprava materiálu a strojov                                                                                                                      | ks    | 1,000    | 155,00   |          | 155,00      |
| <b>POVRCH DETSKÉHO IHRISKA</b>                 |             |                                                                                                                                                  |       |          |          |          |             |
| R/R 0                                          | 37          | Dopadová podložka EPDM Mix hr.35mm, prípadne umelá tráva: vška vlasu 60mm so zásypom z pisku a gumového granulátu<br>D+M EPDM mix finálny povrch | m2    | 230,000  | 22,00    |          | 5 060,00    |
| <b>VYBAVENIE IHRISKA</b>                       |             |                                                                                                                                                  |       |          |          |          |             |
| P/PC                                           | 38          | Detská zostava so šmykačkami, 610x610x350 cm . Vid. podrobný popis a nákras Príl.č.3 , riadok č.38                                               | ks    | 1,000    |          | 6 000,00 | 6 000,00    |
| P/PC                                           | 39          | Kolotoč, 180x110 cm, Vid. podrobný popis Vid. podrobný popis a nákras Príl.č.3 , riadok č.39                                                     | ks    | 1,000    |          | 800,00   | 800,00      |

# Rozpočet Výstavba ihrísk v obci Hruštín / Detské ihrisko

| Cenník         | Kód položky | Názov                                                                                                    | Mj    | Množstvo | Montáž    | Material  | Čena ucelkom |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|
| P/PC           | 40          | Pružinová hojdačka, 120x120x75 cm,Vid. podrobný popis a náskres Príl.č.3 , riadok č.40                   | ks    | 1,000    |           |           | 380,00       |
| P/PC           | 41          | Pružinovka hojdačací koník/motorka, 87x27x76 cm,Vid. podrobný popis a náskres Príl.č.3 , riadok č.41     | ks    | 1,000    |           |           | 380,00       |
| P/PC           | 42          | Hojdačky, 330x130x220 cm,Vid. podrobný popis a náskres Príl.č.3 , riadok č.42                            | ks    | 1,000    |           |           | 700,00       |
| P/PC           | 43          | Pieskovisko, 320x320 cm, Vid. podrobný popis Príl.č.3 , riadok č.43                                      | ks    | 1,000    |           |           | 1 500,00     |
| P/PC           | 44          | Lavička 160 cm, materiál oceľ, drevo, Vid. podrobný popis a náskres Príl.č.3 , riadok č.44               | ks    | 2,000    |           |           | 290,00       |
| P/PC           | 45          | Odpadkový kôš, 40x40x89,5 cm, materiál drevo, oceľ, Vid. podrobný popis a náskres Príl.č.3 , riadok č.45 | ks    | 1,000    |           |           | 220,00       |
| R/R 0          | 46          | Montáž detských prvkov a mobiliáru vrátane dopravy                                                       | dielo | 1,000    | 1 700,00  |           | 1 700,00     |
|                |             | OSTATNÉ                                                                                                  |       |          | 14 382,89 | 11 663,60 | 27 321,59    |
|                |             | Práce PSV                                                                                                |       |          | 14 382,89 | 11 663,60 | 27 321,59    |
| Detské ihrisko |             |                                                                                                          |       | Celkom   | 14 382,89 | 11 663,60 | 27 321,59    |